
【別記：必須事項業務工程】

県選挙管理委員会 受託者 付記事項

※①「企画構成」から④「放送」までの想定所要期間：最低２週間程度
① 企画構成
・受託者のＣＭ企画内容について県選挙管理委員会と協議の上、放送テーマ、 放
送時期等、ＣＭ構成を決定する。
② ＣＭの制作
・①で決定した企画構成を基にＣＭを制作する。
③ 確認調整
・制作したＣＭについて県選挙管理委員会の確認を受け、修正、調整等を行う。
④ 放送
・契約及び業務計画に基づく日に、テレビで放送する。
・放送したＣＭについては完了確認に提出するため記録を残す。

※①「企画構成」から④「放送」までの想定所要期間：最低２週間程度
① 企画構成
・受託者のＣＭ企画内容について県選挙管理委員会と協議の上、放送テーマ、 放
送時期等、ＣＭ構成を決定する。
② ＣＭの制作
・①で決定した企画構成を基にＣＭを制作する。
③ 確認調整
・制作したＣＭについて県選挙管理委員会の確認を受け、修正、調整等を行う。
④ 放送
・契約及び業務計画に基づく日に、ラジオで放送する。
・放送したＣＭについては完了確認に提出するため記録を残す。

※①「企画構成」から④「配信」までの想定所要期間：最低２週間程度
① 企画構成
・受託者の広告企画内容について県選挙管理委員会と協議の上、広告テーマ、
配信方法等、広告構成を決定する。
② 広告の制作
・①で決定した企画構成を基に広告を制作する。
③ 確認調整
・制作した広告について県選挙管理委員会の確認を受け、修正、調整等を行う。
④ 配信
・配信期間は、公示日～投票日の18日間とする。
・配信した広告については完了確認に提出するため記録を残す。

④放送

【テレビＣＭ】

確認

②制作

①企画構成

③確認用ＣＭの作成
及び確認調整作業

完了確認

確認

確認

④放送

【ラジオＣＭ】

確認

②制作

①企画構成

③確認用ＣＭの作成
及び確認調整作業

完了確認

確認

確認
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④配信

【YouTube広告】

確認

②制作

①企画構成

③確認用広告の作成
及び確認調整作業

完了確認

確認

確認



【別記：必須事項業務工程】

県選挙管理委員会 受託者 付記事項

※①「原稿の作成」から③「発送」までの想定所要期間：最低２週間程度
① 原稿の作成
・ 受託者が作成した原稿について、受託者側でレイアウト調整やイラスト・写真等の
挿入を行なったものを県選挙管理委員会と協議し、印刷用原稿を決定する。 （印刷
原稿の校正まで行うこと。）
② 印刷
・ 指定した枚数を印刷する。
③ 発送
・ 指定した送付先へ発送する。

※①「原稿の作成」から③「鉄道広告の実施」までの想定所要期間：最低２週間程度
① 原稿の作成
・ 「選挙啓発ポスター及びチラシ」に同じ。
② ポスター印刷
・ 「選挙啓発ポスター及びチラシ」に同じ。
③ 鉄道広告の実施

・ 鉄道車両内の広告及び駅構内へのポスター掲出を実施する。
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【鉄道広告】

確認 ①原稿の作成

②ポスター印刷確認

③鉄道広告の実施完了確認

③発送

確認 ①原稿の作成

【選挙啓発ポスター及びチラシ】

②印刷

完了確認

確認

※①「質問の作成」から③「報告書の提出」までの想定所要期間：最低２か月程度

① 質問の作成
・ 受託者が作成した原案について、県選挙管理委員会と協議し、決定する。
② 調査実施
・指定のサンプル数を回収する。
③ 報告書の提出
・ 調査結果を報告書として整理し、ローデータと併せて提出する。

【アンケート調査】

①質問の作成

②調査実施

③報告書の提出

確認

確認

完了確認


