岩手県立杜陵高等学校遠隔授業配信施設整備事業設計・施工者選定プロポーザル

# 質 問 回 答 書

**【10 月 29 日受付分】**

| 番号 | 質問事項 | 回　　答 |
|---|---|---|
| 1 | 事業概要書「第 6 予算限度額」にて工事費が 54,690 万円（予定）とされておりますが、ご提示いただいた計画内容を踏まえますと、当該上限額の範囲内で施工することは困難であると見込んでおります。<br>つきましては、予算を超過した場合の対応方針についてご教示いただけますでしょうか。 | 本事業は、予算限度額の範囲内で必要な機能を満たす施設を整備することを基本的な考え方としています。 そのため、受注者には、予算限度額の範囲内に工事費が収まるよう最大限の工夫を求めますが、それでもなお予算限度額を超過することが見込まれる場合には、床面積の縮小等により事業費の調整を行うことを想定しています。 |
| 2 | 給食棟解体工事において既存杭（地中障害物）が確認された場合、工期および工事費の取り扱い（増減額や工期延長の協議等）についてご教示ください。 | 既存杭の撤去に係る取扱いについては、Ｑ＆Ａ９（公告資料）をご参照ください。<br>なお、既存杭（地中障害物）の状況については、不確定要素も多いことから、工期及び工事費に関する協議については、個別の状況を踏まえ柔軟に対応するものとします。<br>また、現地状況や撤去方法等の実情に応じて、撤去に係る条件等についても見直しを行う場合があります。 |

**【11 月２日受付分】**

| 番号 | 質問事項 | 回　　答 |
|---|---|---|
| 3 | プロポーザルに関するＱ＆Ａ Q11 では、施工者の配置予定技術者が両事業で重複する場合について受注制限が示されていますが、設計者の配置予定技術者が両事業で重複する場合の取扱いについて明示がございません。<br>管理技術者・工事監理者について、本事業と岩手県立黒沢尻工業高等学校半導体実習施設整備事業との間で同一技術者を配置予定技術者として申請することは可能でしょうか。<br>また、両事業で最優秀者となった場合においても、設計者側技術者の重複を理由とした受注制限はないとの理解でよろしいでしょうか。<br>よろしくお願い申し上げます | 設計者（設計業務）及び工事監理者（工事監理業務）における管理技術者については、本事業と岩手県立黒沢尻工業高等学校半導体実習施設整備事業との間で、同一の技術者を指定して申請することは差し支えありません。<br>また、両事業において最優秀者となった場合であっても、設計者又は工事監理者における管理技術者の重複を理由として受注を制限することはありません。※<br>（※当該技術者が、両事業において適切に業務を遂行できることを前提とします。） |