

入札予定(沿岸広域振興局／宮古地区)

|           |            |
|-----------|------------|
| 公 告 予 定 日 | 令和6年11月14日 |
|-----------|------------|

| No. | 工 事 名                                  | 工事場所<br>市 町 村 | 工事場所字以下   | 発注業種 | 発注等級 | 契約方法       | 入札予定日     | 工 事 概 要  |
|-----|--|---------------|-----------|------|------|------------|-----------|--|
| 1   | 主要地方道久慈岩泉線石峠トンネルほか県単交通安全施設整備(トンネル照明)工事 | 下閉伊郡岩泉町       | 岩泉新田地内ほか  | 電気設備 | B級   | 総合評価(簡易2型) | 令和6年12月4日 | 石峠トンネル 594m、<br>トンネル照明器具設置 15台、トンネル照明器具撤去 15台、<br>平井賀トンネル 393m、<br>トンネル照明器具設置 15台、トンネル照明器具撤去 15台 |
| 2   | 主要地方道久慈岩泉線江川地区ほか県単交通安全施設整備(防護柵ほか)工事    | 下閉伊郡岩泉町       | 安家字江川地内ほか | 土木   | C級   | 総合評価(簡易2型) | 令和6年12月4日 | 防護柵設置工 12m、防護柵撤去工 12m、<br>部材設置(レール設置) 108m、部材撤去(レール撤去) 108m、<br>道路反射鏡設置 1基                       |
| 3   | 一般国道340号猿走地区ほか県単交通安全施設整備(防護柵)工事        | 下閉伊郡岩泉町       | 猿走地内ほか    | 土木   | C級   | 総合評価(簡易2型) | 令和6年12月4日 | 防護柵設置工 32m、防護柵撤去工 32m、<br>部材設置(レール設置) 110m、部材撤去(レール撤去) 110m                                      |