

(仮称)復興道路フェスタ企画運営等業務の企画提案に関する質問への回答

No	資料名	該当頁	該当項目	質問内容	回答
1	資料1 業務仕様書	4	2 本業務内容 (1) 準備段階 ① イベントの企画・運営計画の作成 イ	屋外会場のテント一式(本体・ウウェイト・設営撤去等)の経費は本業務予算外という認識で良いか?	そのとおりです。
2	資料1 業務仕様書	4	2 本業務内容 (1) 準備段階 ① イベントの企画・運営計画の作成 イ	テント内に設置する備品の経費についても本業務予算外という認識で良いか?	そのとおりです。
3	資料1 業務仕様書	3	1 (仮称)復興道路フェスタの実施概要 (2) 会場 ① 室内イベント	室内イベント90名参集予定者をご教授頂きたい。	20名程度の行政関係者と70名程度の一般参加者を予定しています。
4	資料1 業務仕様書	3	1 (仮称)復興道路フェスタの実施概要 (2) 会場 ② 屋外イベント	県側で、会場以外で予約済みの部屋などがあればご教授頂きたい。予約が無い場合、ゲスト控室などの会場費用は本業務予算からの捻出か。	ゲスト控室等の会場以外で必要となる部屋は、県で確保することで調整中です。
5	資料1 業務仕様書	3	1 (仮称)復興道路フェスタの実施概要 (4) 実施内容	イベント出演者「みやこ市民劇ファクトリー」と「山口太鼓の会」以外の出演者費用は本業務予算から捻出する理解で間違いないか。	そのとおりです。
6	資料1 業務仕様書	4	2 本業務内容 (1) 準備段階 ① イベントの企画・運営計画の作成 イ	室内イベント会場を中継する大型モニターや音響機材は本業務外とあるが、予定している機材をご教授頂きたい。オペレーターの手配も業務外の認識となるのか。	当日使用する機材等は、まだ決まっておりませんが、屋外イベントで使用する機材に関するオペレーターについては、本業務対象外です。
7	資料1 業務仕様書	4	2 本業務内容 (1) 準備段階 ③ その他	イベント全体に係る補償対策内容に制限はあるか。	ありません。
8	資料1 業務仕様書	3	1 (仮称)復興道路フェスタの実施概要 (4) 実施内容	イベントへの出演者の控室は準備してあるか。	No.4の回答のとおりです。
9	資料1 業務仕様書	4	2 本業務内容 (1) 準備段階 ① イベントの企画・運営計画の作成 イ	「飲食ブースは設けず、持ち帰りによる飲食が可能な食材・特産品等を基本とすること。」とありますが、屋外イベント会場内での飲食は一切禁止とし、出店社及び来場者にもその旨を周知・案内するという理解で宜しいか。(その場で飲食を楽しめるという環境下でなければ来場者数が落ち込み、かつ出店者の売上確保も難しいと推察される為)	屋外イベント会場には、飲食スペースを設けないことから、持ち帰りが可能な食材等を基本とすることとしております。 なお、出店者及び来場者への飲食の制限等に関する周知・案内など新型コロナウイルス感染症対策に関することについては、提案内容等を踏まえ、別途検討する予定です。

(仮称)復興道路フェスタ企画運営等業務の企画提案に関する質問への回答

No	資料名	該当頁	該当項目	質問内容	回答
10	資料1 業務仕様書	4	2 本業務内容 (1) 準備段階 ① イベントの企画・運営計画の作成	「室内イベント会場を中継する大型モニターや音響機材は本業務外で準備予定。」「物販ブースのほか復興道路紹介ブースを1つ配置予定。(いずれのブース設営・撤去も本業務対象外)」とありますがこれらのイベント開催中の管理及び運営、また、屋外イベントで使用される大型モニターや音響機材を管理・警備する人員も本業務対象外という理解で宜しいか。	そのとおりです。
11	資料1 業務仕様書	5	2 本業務内容 (2) イベント開催時の対応 ② 屋外イベント	屋外イベントについてイベント開催時の対応に「看板等の設営撤去」「司会及びイベントの進行管理」とあるが、具体的な業務内容をご提示願いたい。 また、出店者の駐車場は確保してあるか。	「看板等の設営撤去」は、会場案内看板(W900×H1800)2基の設営・撤去を見込んでいます。 「司会及びイベントの進行管理」は、企画提案内容であるステージイベントの司会及び屋外イベント全体の進行管理を見込んでいます。 また、出店者の駐車場は確保する予定としています。
12	資料1 業務仕様書	4	2 本業務内容 (1) 準備段階 ① イベントの企画・運営計画の作成 室内イベントの中継に関する事項	イーストピア宮古に確認したところ、光回線工事は出来ないと言われた。 他の手段として、 中継用機器設置の為、「イーストピア宮古」屋上(駅側)のスペース借用可否及び、同スペースへの早朝立ち入り等は可能かご教授頂きたい。 また、中継用機器設置を「キャトル」屋上にも設置を検討しているが、上記借用に関する使用可否等は提案者より施設に問い合わせして宜しいか。	中継用機器の設置については、機器の仕様等が不明なため、県において確認できませんが、中継に関する具体的な手法については、県との契約後に協議の上、決定することを想定しています。 なお、提案者が提案上必要となる関係施設へ確認等を行うことについては、県としては特段問題ありません。
13	その他			本業務において県職員は何名運営に関わる事が出来るか。	提案内容等を踏まえイベントの詳細を詰めて行く中で、必要人数を検討する予定です。
14	資料1 業務仕様書	3	1 (仮称)復興道路フェスタの実施概要 (4) 実施内容	イベント出演予定者の「宮古市民劇ファクトリー(室内予定)」と「山口太鼓の会(室外予定)」の一行人数、出演及び演目所要時間の想定をご教授願います。	出演予定人数は、各20人程度、出演等所要時間は20～30分程度と想定しておりますが、今後、出演者との調整により変更となる可能性があります。