
総括主査  調　査  課　長 総括主査  設　計  精　算 

令和 6年度 実　施　工　事　　設　計　書

河川路線名 二級河川 明戸川

工　事　名 二級河川明戸川筋ほか河川等維持修繕業務委託

施工箇所名 下閉伊郡田野畑村地内ほか

　円也

令和　８年　３月３１日まで

名　　　　　称 数　量 単　位 摘　　　　　要

工

事

の

概

要

河川巡視工

1    式

応急処理作業工

1    式

工種区分 河川維持工事

工事中止日数 0日

単価地区 岩泉

単価使用年月 2025年 2月

歩掛適用年月 2025年 2月
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工事番号：2024-6502-HS20-01 工事数量総括表(本01)
工事名 二級河川明戸川筋ほか河川等維持修繕業務委託 事業区分

工事区分
河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

河川維持

式 1    

巡視･巡回工

式 1    

河川巡視工

式 1    

緊急巡視 

時間 20    

応急処理工

式 1    

応急処理作業工

式 1    

応急作業 大型土のう設置

袋 30    

応急作業  耐候性大型土のう設置

袋 30    

応急作業   根固め(袋詰め玉石)設置

袋 30    

維持修繕工

式 1    

土木一般世話役

人 35    
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工事番号：2024-6502-HS20-01 工事数量総括表(本01)
工事名 二級河川明戸川筋ほか河川等維持修繕業務委託 事業区分

工事区分
河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

普通作業員

人 35    

バックホウ運転 山積0.28m3 排ガス対策型(第1次基
準値)

時間 30    

バックホウ運転 山積0.45m3 排ガス対策型(第1次基
準値)

時間 30    

バックホウ運転 山積0.6m3 排ガス対策型(第1次基準
値)

時間 30    

バックホウ運転 山積0.8m3 排ガス対策型(第1次基準
値)

時間 30    

ダンプトラック運転 2t

時間 30    

ダンプトラック運転 4ｔ

時間 30    

ダンプトラック運転 10ｔ

時間 30    

トラック[クレーン装置付]運転 2t積2.9t吊

時間 30    

トラック[クレーン装置付]運転 4t積2.9吊

時間 30    

チェンソー運転 鋸長500mm

時間 35    
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工事番号：2024-6502-HS20-01 工事数量総括表(本01)
工事名 二級河川明戸川筋ほか河川等維持修繕業務委託 事業区分

工事区分
河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

草刈機運転 カッタ径225mm

時間 40    

材料

式 1    

生コンクリート 18-8-40　W/C≦60％ 高炉Ｂ

m3 30    

再生切込砕石 RC-40

m3 30    

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

役務費

式 1    
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工事番号：2024-6502-HS20-01 工事数量総括表(本01)
工事名 二級河川明戸川筋ほか河川等維持修繕業務委託 事業区分

工事区分
河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

使用料 位置コミサービス

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

岩手県県土整備部- 5 -


