

工事番号：2026-9002-0011-01

工事数量総括表(本01)

工事名	稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			数量(今回)
道路維持							
除草工			式		1		
施設除草工			式		1		
除草			式		1		
除草			m2		800		
冬期対策施設工			式		1		
冬季安全施設解除工			式		1		
竹竿撤去			本		120		
木杭等抜取り		杭長：1.0m, 根入深：0.5m以上, 土質区分：普通	本		48		
牧柵支柱設置		根入深：0.5m以上, 土質区分：普通	本		22		
車止め設置		駐車場、風車管理用道路	本		22		
有刺鉄線設置		種別：#14, 段数：4段, 結束：線止金具, 支柱間隔：2m	m		492		

工事番号：2026-9002-0011-01

工事数量総括表(本01)

工事名	稲庭高原風力発電設備維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)		
雪囲い撤去		囲いの種別：単管、合板	m2		28	
雪囲い撤去		囲いの種別：木板、発電所建屋窓	式		1	
破損竹竿等処分			式		1	
支給品資材運搬		区間：雪上車格納庫～現地	式		1	
冬季安全施設工			式		1	
竹竿設置		竹竿材料の計上：無し(支給品)	本		108	
竹竿設置		竹竿材料の計上：有り(購入品)	本		12	
木杭等打込み		杭長：1.0m, 根入深：0.5m以上, 土質区分：普通	本		48	
牧柵支柱撤去		根入深：0.5m以上, 土質区分：普通	本		22	
車止め撤去			本		22	
有刺鉄線撤去		種別：#14, 段数：4段, 結束：線止金具, 支柱間隔：2m	m		492	

工事番号：2026-9002-0011-01

工事数量総括表(本01)

工事名	稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			数量(今回)
雪囲い設置		囲いの種別：単管、合板	m2		28		
雪囲い設置		囲いの種別：木板、発電所建屋窓	式		1		
支給品資材運搬		区間：雪上車格納庫～現地	式		1		
仮設保護工			式		1		
安全施設工			式		1		
バリケード設置・撤去			式		1		
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費(率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事番号：2026-9002-0011-01

工事名	稲庭高原風力発電所風力発電設備維持管理業務委託				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)			数量(今回)
工事原価							
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		